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Løbenr. 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan 
kontrolleres 

Hvornår kontrolleres og 
omfang 

Kriterier for 
godkendelse 

Dokumentationskrav 
Henvisning / 
bemærkning 

05.1 Materialer, modtagekontrol Visuelt og 
 Flg. seddel 

Modtagelse, 100% KA, tegninger Kontrolskema, følgeseddel  

05.2 Afsætning af fundamentet Visuelt/måling Efter afsætning, 100% KA, tegninger Kontrolskema  

05.3 Forskalling Visuelt/måling Før udstøbning KA, tegninger Kontrolskema, 
fotodokumentation 

 

05.4 Armering og afstandsholdning Visuelt/måling Før udstøbning KA, tegninger Kontrolskema, 
fotodokumentation 

 

05.5 Udstøbning Visuelt/måling Umiddelbart før udstøbning KA, tegninger Kontrolskema Sætmål. 

05.6 Afforskalling Visuelt Efter afforskalling KA, tegninger Kontrolskema, 
fotodokumentation 

Ydre overflader kontrolleres 

05.7 Geometri Måling Før placering af 
teknikhusmodul 

KA, tegninger Kontrolskema Tolerancer kontrolleres. 

 
 
 
 
  


