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1 INDLEDNING 

Tusass A/S ønsker at udvide deres telekommunikationsinfrastruktur i Nuuk med to 
teknikhuse. Et placeret på Industrivej mod Manngua stien, og et andet placeret ved 
Lyngby-tårbæksvej, ved blok 37.  

Nærværende kortfattede arbejdsbeskrivelse (KA) beskriver arbejderne i forbindelse 
med omlægning af eksisterende kabler, trækning af nye kabler samt udførelsen af tek-
nikhusets fundament og montage af teknikhusmoduler på fundamenter. 

2 TEGNINGSFORTEGNELSE 

 

Tegn. nr. Betegnelse Mål Dato 
Industrivej   
I 110-0 Eksisterende forhold Nukissiorfiit og  

kommune 
1:500 30.06.2023 

I 111-0 Eksisterende forhold Tusass 1:500 30.06.2023 
I 112-0 Udgravningsplan 1:250 30.06.2023 
I 113-0 Ledningsplan, nye forhold 1:250 30.06.2023 
I 210-0 Fundamentsplan og opstalt, løsjord 1:50 30.06.2023 
I 211-0 Fundamentsplan og opstalt, fjeld 1:50 30.06.2023 
Bilag 2 Kabeldiagram Industrivej ~ ~ 
Lyngby-tårbæksvej   
I 120-0 Ledningsplan, eksisterende forhold,  

Nukissiorfiit og kommune 
1:500 30.06.2023 

I 121-0 Ledningsplan, eksisterende forhold, Tusass 1:500 30.06.2023 
I 122-0 Udgravningsplan 1:250 30.06.2023 
I 123-0 Ledningsplan, nye forhold 1:250 30.06.2023 
I 220-0 Fundamentsplan og opstalt 1:50 30.06.2023 
Bilag 3 Kabeldiagram Saqqarliit Radiofjeld ~ ~ 
Generelle tegninger   
I 150-0 Principsnit, ledningsgrav 1:20 30.06.2023 
Bilag 4 Tegning af shelterhus fra Alfred Priess 1:50/10 08.02.2023 



Nuuk, 2 nye teknikhuse  Kortfattet arbejdsbeskrivelse 4/19 

 

3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG 

3.1 ARBEJDETS OMFANG 

3.1.01 Arbejdet omfatter 

udførelse af alle de på tegningerne viste og i denne beskrivelse (KA) beskrevne arbej-
der. 

3.1.02 Fagarbejder 

Beskrivelsen (KA) er fagvis opdelt, og i hver fagbeskrivelse er angivet, hvilke arbejder 
der normalt henhører under det pågældende fag. 

Entreprenøren skal dog gennemlæse hele beskrivelsen, idet biarbejder og bileverancer 
kan være nævnt under en anden entreprise. 

3.1.03 Arbejdsgrundlag 

Gældende forud for nævnte tegninger og beskrivelser er nedenstående, hvoraf en før-
nævnt har gyldighed fremfor en efterfølgende: 

1. De i Grønland og Danmark gældende love og offentlige forskrifter for de på-
gældende arbejder. 

2. Byggeledelsens ordrer. 

3. Eventuelle godkendte arbejds- og materialeprøver. 

4. Udbudsskrivelsen samt evt. tillæg 

5. Nærværende arbejdsbeskrivelse. 

6. De for arbejdet gældende tegninger. 

Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden således, at en anvisning har gyldighed, 
selv om den kun er givet ét sted. 

Tegninger i større målestok gælder foran tegninger i mindre målestok. 

Senere daterede tillæg til et dokument har gyldighed frem for dette. 

3.1.04 Mål og vægt 

Alle betegnelser i henseende til mål og vægt er danske, når ikke andet er bestemt eller 
fremgår af selve betegnelsen. 
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3.2 MATERIALER 

3.2.01 Kvalitet 

Materialer, der ikke i arbejdsgrundlaget er specificeret på anden måde, skal være af 
kvalitet svarende til gode handelsvarer. 

Materialer, der er behæftet med skadelige eller skæmmende fejl, må ikke anvendes i 
anlægget. 

3.2.02 Navngivne materialer 

eller fabrikater - angivet ved bestemte firmaers katalognumre - er at betragte som 
norm for art og kvalitet. Andre nøje tilsvarende materialer kan tillades anvendt, så-
fremt de på forhånd godkendes af byggeledelsen i hvert enkelt tilfælde. 

3.2.03 Standardiserede materialer 

Materialer, for hvilke standardisering er gennemført, skal tilfredsstille Dansk Standards 
forskrifter med hensyn til kvalitet, mål og vægt m.m., såfremt dette ikke strider mod 
de i arbejdsgrundlaget givne specifikationer.  

3.3 ARBEJDETS UDFØRELSE 

3.3.01 Kvalitet 

Arbejdet udføres i henhold til arbejdsgrundlaget. Alle arbejder skal udføres smukt, so-
lidt og i enhver henseende forsvarligt. Arbejdet skal udføres på god, faglig vis, i over-
ensstemmelse med de i DIF's normer, forskrifter og bestemmelser, givne arbejdsanvis-
ninger og i henhold til fabrikanternes forskrifter, når sådanne foreligger for bestemte 
materialers vedkommende. 

3.3.02 Beskyttelsesforanstaltninger 

Inden for alle fag skal arbejdets gode udførelse sikres mod skadelige indvirkning af na-
turforholdene ved iagttagelse af de fornødne forholdsregler, f.eks. beskyttelse mod 
regn og sne samt mod udtørring, varme og kulde. 

For arbejde ved lave temperaturer skal "Vinterforholdsregler ved anlægs- og byggear-
bejder" udgivet af Byggecentrum være retningsgivende. 

Sikringsforanstaltninger henregnes under det fag, hvis arbejde skal sikres. 
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3.3.03 Renholdelse og oprydning. 

Det indskærpes hver enkelt entreprenør til stadighed at holde henholdsvis byggeplad-
sen og bygningen ryddelig og i overskuelig orden efter egne arbejder. 

Overskudsmaterialer og emballager bortkøres og øvrige materialer stables. 

3.3.04 Efterreparationer 

Udføres i nødvendigt omfang af hvert fag inden arbejdets aflevering. Reparationerne 
henhører under det fag, hvis arbejder afføder efterreparationer. 

4 JORD- OG TERRÆNARBEJDET  

4.1 ARBEJDETS OMFANG. 

4.1.01 Arbejdsgrundlag 

Almindelige bestemmelser fremgår af afsnit 3. 

4.1.02 Arbejdet omfatter  

Arbejdet omfatter udførelse af de i nærværende afsnit anførte og på tilhørende teg-
ninger viste nødvendige ydelser til opnåelse af det foreskrevne endelige resultat, og 
hvoraf særligt kan nævnes: 

1. Afsætning, inkl. etablering af nødvendige fixpunkter. 

2. Afrømning, udgravning og evt. udsprængning for kabler og fundament.  

3. Tørholdelse af udgravninger 

4. Tilfyldning omkring kabler og fundament med genanvendt og tilkørt materiale.  

5. Etablering af drænlag i fundament til 1,5m under FOK med tilkørt materiale. 

6. Regulering af terræn omkring teknikhus ved industrivej. 

7. Bortkørsel af overskudsmateriale 

8. Retablering af berørte anlæg og befæstelser 

9. Opmåling, samt dokumentation, af kabler 

Endvidere omfatter jordarbejdet biydelser der normalt henregnes til arbejdets fuld-
stændige færdiggørelse. 
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4.2 MATERIALER 

4.2.01 Alle stenmaterialer 

skal være stærke, uforvitrede, vejrfaste og frostbestandige samt slidstærke bjergarter. 

4.2.02 Materialer til tilfyldning 

skal være grove, ikke frostfarlige materialer uden indhold af organiske dele mm. Sten-
materialer skal være stærke uforvitrede, vejrfaste og frostbestandige samt slidstærke 
bjergarter. Materialet skal altid være filterstabilt over for det omgivende materiale. 
Om nødvendigt må tilfyldningen udføres i lag af materialer med forskellig kornkurve. 
Alternativt kan der benyttes en filterdug. Ved ledningsgrave skal der benyttes filterdug 
jf. senere afsnit. 

Stenstørrelse er middeltallet af stenenes tre dimensioner. Disse findes som største 
længde og største bredde vinkelret herpå og endelig tykkelsen vinkelret på begge. 

Ved lagvis opfyldning må stenenes største længde dog højst være 75 % af lagtykkelsen 
i det aktuelle lag af fyld.  

4.2.03 Beskyttelses- og udjævningslag   

Grusmateriale til beskyttelse af kabler skal have en sortering som angivet på figur 4.12.1 
og 4.12.2 ”Sigtekurve for udjævnings- og beskyttelseslag” i Anvisning i projektering af hel-
årsvandledninger i Grønland”.  

4.2.04 Fiberdug   

Omkring ledningsanlæg anvendes filterdug som Fibertex type F-20. 

4.3 ARBEJDETS UDFØRELSE 

4.3.01 Afsætning af arbejdsarealer 

Arbejdsarealer herunder arealer for depoter afsættes og afmærkes, således at grænse 
mellem arbejdsarealer og arealer, der ikke må beskadiges, er klar og tydelig. Disse af-
mærkninger skal vedligeholdes i hele arbejdsperioden. 

Kabler inkl. bygværker, knæk m.v. afsættes som vist på planerne. 

Al afsætning og afklaring af evt. tvivlsspørgsmål skal være tilendebragt før arbejderne 
påbegyndes. Afsætningen skal sikres solidt og omhyggeligt for at undgå fejl i udførel-
sen. 

KS-dokumentation: Den udførte afsætning skal efterkontrolleres ved stikprøvevis op-
måling af nogle af de væsentligste afsætningspunkter. 
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Resultatet af kontroller og opmålinger dokumenteres. 

4.3.02 Afrømning  

Inden arbejdet påbegyndes ryddes området for store sten, vandreblokke m.m. 

Afrømning foretages inden afgravning, udsprængning eller påfyldning. Vegetationsla-
get oplægges i depot efter byggeledelsens anvisning. 

Krav til afrømningen er, at det afrømmede areal fremstår uden synlige rødder og andet 
organisk materiale.  

4.3.03 Udgravning  

Der udgraves for kabelanlæg og bygværk i den udstrækning, det er nødvendigt for ar-
bejdets gennemførelse. 

Eventuelt overskudsmateriale som ikke benyttes på opgaven samt ikke genanvendeligt 
materiale bortskaffes iht. gældende love og bestemmelser. 

4.3.04 Vandlæsning af udgravninger 

Når beskyttelseslag og øvrig tilfyldning samt rørarbejde påbegyndes skal ledningsgrave 
tørholdes. Siltholdigt vand må ikke bortdrænes til terræn med vegetationslag. 

4.3.05 Afrensning af betonglacis (gældende for Lyngby-tårbæksvej) 

Betonglacis ved Lyngby-tårbæksvej afrenses således at der kan opnå et tilfredsstillende 
resultat ved støbning af betonfundament mod samme, ved anvendelse af ensidig for-
skalling. I udgangspunktet er afrensning tilfredsstillende såfremt alt organisk materiale 
er fjernet hvor der skal støbes mod glacisen. 

4.3.06 Samling af kabler i terræn 
Nye kabler samles med eksisterende kabler iht. KA afsnit 7 samt tegningsmateriale. 
Der opsættes splidsetelt hvor ledninger skal samles, og ledningsgrave holdes åbne ind-
til Tele har omsplidset alle kabler.  

4.3.07 Tilfyldning omkring kabler i terræn 
Før udlægning af udjævningslag under ledning udlægges fiberdug. Derefter lægges og 
komprimeres udjævningslaget med pladevibrator, komprimering skal ske uden at op-
bløde underliggende jordlag. 

Udjævnings- og beskyttelseslaget udføres af sand/grusmaterialer der har en sigtekurve 
som er beliggende indenfor det område der angives iht. gældende "Anvisning i projek-
tering af helårsvandledninger i Grønland" 4. udgave januar 2005 udarbejdet af Nukissi-
orfiit. 
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Kabler skal, hvor intet andet er angivet, omgives af beskyttelseslag mindst iht. tegnin-
ger. Inden komprimering af beskyttelseslag, skal det sikres, at der opnås friktion mel-
lem fiberdug og rørgravens sider. 

Fiberdugen udlægges rundt om udjævnings- og beskyttelseslaget med mindst 300 mm 
overlæg i såvel længde som tværsamlinger. Hvor der jvf. ovenstående sker ændringer i 
udjævnings- og beskyttelseslagets kornkurve adskilles materialerne ligeledes af fiber-
dug. 

Den øvrige tilfyldning sker med egnede materialer af sand, grus og/eller stenfraktioner 
(max. størrelse 125 mm). 

KS-dokumentation: Det kontrolleres, at der ikke er opblødning i underlaget, og at der 
benyttes de foreskrevne fyldmaterialer under og omkring ledninger samt i den øvrige 
opfyldning over ledningerne. Det kontrolleres, at opfyldningen udføres lagvis og at la-
gene komprimeres. Resultatet af kontrollerne dokumenteres. 

4.3.08 Tilfyldning omkring fundamenter 

Der tilfyldes omkring fundamenter som anvist i tegningsmaterialet. 

4.3.09 Tilfyldning i drænhuller til fundamenter 

Der tilfyldes i drænhuller til fundamenter som anvist i tegningsmaterialet. 

4.3.10 Tilfyldning i fundamenter 

Der tilfyldes i fundamenter som anvist i tegningsmaterialet. 

4.3.11 Regulering af terræn (gældende for industrivej) 

Terrænet ved indgangspartiet reguleres således at der er 140mm +/- 10mm til funda-
mentsoverkant/dækunderkant. Umiddelbart ud for indgangspartiet udlægges en ram-
pe i skærver 4/8mm fra terræn til fundamentsoverkanten, så der derved ikke behøves 
trappe for at træde ind i teknikhuset.  

4.3.12 Reetablering 

Der foretages reetablering af alle berørte arealer i området. 

Eksisterende terrænbefæstelser som berøres af arbejderne reetableres. Den færdige 
overflade skal efter opgavens afslutning være i en stand svarende til overfladerne ved 
opgavens opstart. 

Der forberedes til asfaltering ved at renskære eksisterende asfalt og reetablere eksiste-
rende vejopbygning. Underlag for asfalt skal være 80mm stabilt grus 0/32. Bygherre 
betaler for levering af asfalt. 

Der foretages oprydning og eventuel bortkørsel af overskydende materialer. 
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4.3.13 Opmåling og dokumentation 
Entreprenøren skal til bygherren aflevere dokumentation for at kabler og ledningsan-
læg opfylder projektets krav til placering i plan og niveau.  
 
KS-dokumentation: På grundlag af den udførte opmåling dokumenteres det, at anlæg-
gene opfylder projektets krav til placering i plan og niveau. Resultatet af opmålingerne 
skal være i samme koordinat- og kotesystem som gældende for projektet.  
Indmålinger for ledninger udleveres til bygherre samt øvrige entrepriser dette måtte 
vedrøre. 
 
Opmålingen dokumenteres i målerapport, som indeholder følgende data: 
1. UTM-koordinater (x,y) og kote (z) for kabler og samlinger/muffer. 

5 BETONARBEJDER 

5.1 ARBEJDETS OMFANG 

5.1.01 Arbejdet omfatter  
udførelse af alle betonarbejder i omfang, som vist på tegningerne og nedenfor beskrevet, 
herunder i det væsentligste: 

 Fundamenter for teknikhuse 

5.1.02 Normer og anvisninger 
Betonkonstruktionerne skal udføres i overensstemmelse med krav angivet i 

a) DS 411: Betonkonstruktioner, 3. udgave marts 1984. 

b) Forskrifter for betonkonstruktioner 1. udgave 1996. 

5.2 MATERIALER 

5.2.01 Betonens delmaterialer 
Kravene i DS 411: Betonkonstruktioner, 3. udgave marts 1984 og i "Forskrifter for beton-
konstruktioner" 1. udgave 1996, til betonens delmaterialer: Cement, vand, tilslagsmate-
rialer, plastificerende og luftindblandende tilsætningsstoffer, skal overholdes. 

5.2.02 Armeringsjern  
Armeringen skal leveres mærket således, at armeringens oprindelse og kvalitet fremgår. 
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Der anvendes varmvalset ribbestål (Y) med en karakteristisk øvre flydegrænse på mini-
mum 550 MPa. 

5.2.03 Bindetråd og betontilbehør 
må ikke være udført af materialer, som kan skade armeringen eller beton. Al bindetråd 
skal være min. 1,5 mm udglødet.  
Afstandsholdere skal have tilstrækkelig styrke og stivhed og udformes således, at krav til 
dæklag overholdes, og en effektiv omstøbning sikres. Afstandsholdere må endvidere ikke 
forringe dæklagets kvalitet. 

5.2.04 Indstøbte bolte, profiler, beslag m.m. 
skal være varmforzinkede. Bolte skal mindst være kvalitet 8.8. 

5.2.05 Fjeldankre 
Der anvendes SikaGrout 210 mørtel og Y16 fjeldanker. 
Fjeldankeret forankres min. 500 mm i sundt fjeld og 500mm i beton, hvor intet andet er 
angivet. 

5.3 ARBEJDETS UDFØRELSE 

5.3.01 Generelt 
Betonarbejder henregnes til passiv/moderat miljøklasse. Dæklagets tykkelse er 30 mm, 
hvor andet ikke er nævnt. 

5.3.02 Blandingsforhold til jernbeton 
For betonarbejder anvendes type 1:2:3 anvendes såfremt andet ikke er anført i tegnings-
materialet. 

5.3.03 Blandingsforhold til klaplag og rensebeton 
Beton type 1:4:6 anvendes til f.eks. klaplag og rensebeton. 

5.3.04 Støbning 
Støbning mod frossent underlag må ikke forekomme. Støbeskel skal være rene og vand-
mættede, men overfladetørre inden støbning af ny beton.  

5.3.05 Betonens beskyttelse i hærdeperioden 
Frie overflader skal beskyttes mod kritisk udtørring og konstruktionen som helhed mod 
skadelige temperaturpåvirkninger. 

5.3.06 Støbeforskalling 
Materialer der anvendes til forme, må ikke kunne skade betonen. 
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Behandling af forme må ikke bevirke misfarvning af synlige betonoverflader eller på an-
den måde have skadelig virkning. 

Gældende for teknikhuset ved Lyngby-tårbæksvej er at der for alle synlige udvendige 
overflader støbes mod forskalling af ru høvlede brædder, lodret orienteret.  

Alle udadgående vandrette, og lodrette synlige kanter, hvor andet ikke fremgår af teg-
ningsmaterialet, affases ved indlægning af trekantlister, 30+30 mm bredde, i formene, 
med mindre andet er angivet. 

5.3.07 Placering i form 
Armeringen skal fastholdes på en sådan måde, at dens placering i den endelige konstruk-
tion er i overensstemmelse med de angivne krav. Foranstaltninger til fastholdelse af ar-
meringen må ikke forhindre god omstøbning af armeringen. 

Armeringen skal før støbning, være uden løs rust, olie, jord, snavs, mørtel mv. 

5.3.08 Afformning 
Afforskallingen skal foretages på tidspunkt og på en sådan måde, at konstruktionen ikke 
beskadiges eller får større deformationer end forudsat. 

Formhuller udstøbes straks efter afformningen og skal udføres vandtætte. 

5.4 KVALITETSKONTROL  

5.4.01 Betonkontrol 
Kontrol udføres for betonfundamenterne. 

KS-dokumentation: kontrol udføres i.h.t. betonforskriften nævnt i afsnit 5.1.02. Resul-
tatet af kontrollen dokumenteres. 

5.4.02 Tolerancer 
a) Fundamentets placering må højst afvige 10 mm. 

b) Fundamentets længde, bredde og højde må højst afvige 5 mm. 
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6 TØMRERARBEJDER 

6.1 ARBEJDETS OMFANG 

6.1.01 Arbejdet omfatter 
alle tømrerarbejder m.v. i omfang, som vist på tegningerne og nedenfor beskrevet, 
herunder i det væsentligste: 
 

 Montage af præfabrikeret teknikhus på betonfundament. 

6.2 MATERIALER 

6.2.01 Søm, skruer, bolte og beslag  
Der anvendes søm, skruer, bolte og beslag certificeret til Anvendelsesklasse 3, uden-
dørs brug, samt til korrosionsklasse C3. 
Det skal sikres at ingen fæstningsmidler gennembryder synlige overflader. 

6.2.02 Materialer i øvrigt 
Materialer som ikke er beskrevet i ovenstående, men er nævnt i forbindelse med ar-
bejdets udførelse eller forekommer nødvendige for opnåelse af det foreskrevne ende-
lige resultat, leveres også i tømmerentreprisen og skal svare til "gode handelsvarer" fra 
anerkendte fabrikanter. 

6.3 ARBEJDETS UDFØRELSE, TØMRERARBEJDET 

6.3.01 Teknikhus 
Teknikhus placeres på betonfundament og fastgøres/forankres iht. leverandør anvis-
ninger.  

7 EL-ARBEJDER 

7.1 ARBEJDETS OMFANG 

7.1.01 Arbejdet omfatter 
Arbejdet omfatter de i nærværende beskrivelse med de tilhørende tegninger specifice-
rede installationer inkl. alle for arbejdets fuldstændige færdiggørelse nødvendige ar-
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bejder og leverancer. Arbejdet omfatter endvidere afprøvning, isolationsmålinger, ud-
førelse af kontrolmålinger. 

Arbejdet omfatter den komplette færdiggørelse af elinstallationer, herunder mærkning 
og skiltning af tavler og komponenter, iht. stærkstrømsbekendtgørelsen SBG 6 og fæl-
lesbestemmelser for Grønland, nærværende beskrivelse og tilsynets anvisninger. 

I hovedtræk omfatter arbejdet følgende: 

 Flytning og omlægning af eksisterende telekabler 
 Trækning af nye telekabler 
 Etablering af el-stikledning til teknikhus 
 Etablering af fundamentselektrode 
 Fremvisning for bygherrens repræsentanter efter færdigmelding 

7.2 MATERIALER 

7.2.01 Generelt 
Materialer skal være nye, fejlfrie og typegodkendte.  

7.2.02 Kabler og rør 
Alle anvendte kabler og rør skal være PVC og halogen frie. 
Plastrør til beskyttelse af kabler i terræn skal være dobbeltvægget HDPE godkendt og 
testet efter Elsikkerhedsloven og DS/EN 61386-24:2010 – Kabel fremføring, rørsyste-
mer til nedgravning i jord, som type Wavin DVK. 

7.2.03 Forsyning 
El-stikledninger er dimensioneret til 4x10 mm2 cu. Ledning beskyttes med beskyttel-
sesrør iht. afsnit 7.3.09. Sikringer skal være 50A. Hvor der forekommer behov for isæt-
ning af ny sikringsliste i kabelskabe, skal disse være i overensstemmelse med Nukissior-
fiits Driftsinstruks vedrørende kabelskabe af 1. marts 2016 for stikledninger ≤ 63A. 
 

7.2.04 Varmepumpe 

Varmepumpe skal være som type Toshiba Polar 25, komponentnumre RAS-25G3KVSG-
ND og RAS-25J2AVSG-ND. 

7.2.05 Reparationsadskiller 

Reparationsadskiller skal være 16A/20M 3P+N+J 

7.2.06 Elradiator 

Elradiator skal være min. 800W og inkludere styring som beskrevet i KA afsnit 7.3.12 
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7.3 ARBEJDETS UDFØRELSE 

7.3.01 Love og normer m.v 
Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med tegninger, beskrivelse og gældende 
normer. I tvivlstilfælde skal nærmere instruks indhentes hos byggeledelsen. 
 
Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med og overholde gældende love og be-
stemmelser, herunder skal fremhæves: 
 
Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland (FBSG) 
Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer i Grønland (SBG-6) 
Fællesregulativet (FR) samt grønlandsk tillæg til FR. 
Grønlands Bygningsreglement  
Basisbeskrivelse for el arbejder, udgivet af FRI og Tekniq 
Nærværende arbejdsbeskrivelse.  

7.3.02 Autorisation 
Installatøren skal være autoriseret af Grønlands El-myndighed til udførelse af installa-
tioner i Grønland. Installatøren skal føre et indgående og sagkyndigt mestertilsyn, lige-
som det skal påses, at arbejdet bliver af god håndværksmæssig udførelse. 

7.3.03 Kvalitetssikring 
El-installatøren skal udfærdige dokumentation for udført kvalitetssikringsarbejde, på 
niveau som anbefalet i cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder. 

El-installatørens KS-håndbog inkl. kontrolplan skal godkendes af byggeledelsen, inden 
entreprisens opstart. 

KS-håndbogen/kontrolplan skal løbende opdateres og fremvises til byggeledelsen på 
forlangende.  

Ved entreprisens aflevering, udleveres en udfyldt KS-håndbog / kontrolplan, rødrette-
de tegninger, dvs. ”som udført ”dokumentation, billeddokumentation, afvigerapporter 
samt kopi af de besvarede tekniske forespørgsler.  

7.3.04 Anmeldelser 
Det påhviler installatøren at sørge for indsendelse af alle formularer, tegninger, samt 
tilmeldinger i det omfang det forlanges af Nukissiorfiit. 
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7.3.05 Generelt vedr. elarbejdet 
Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med tegninger og beskrivelse. Hvor pro-
jektmaterialet ikke yder tilstrækkelig vejledning til arbejdets udførelse, eller noget i det 
foreliggende materiale må stå installatøren uklart, skal denne i tide indhente nærmere 
instruks herom hos byggeledelsen, der i særlige tilfælde søger om tilladelse til ændring 
af projektet. Alle ændringer i installationers udførelse skal påføres de udsendte tegnin-
ger, og straks efter arbejdets udførelse leveres et sæt rettede tegninger til byggeledel-
sen. 

Entreprisen betragtes ikke som afsluttet, før de rettede tegninger er indleveret til 
byggeledelsen. 

7.3.06 Omlægning og trækning af kabler 
Der skal omlægges og trækkes kabler iht. tegningsmateriale.  
Kabler føres i beskyttelsessand og nedgraves med markeringsbånd/dækplader som vist 
i tværsnit. Fiberkabler samt elkabler trækkes i kabelbeskyttelsesrør. Kabler der ikke er 
nedgravede trækkes i kabelstål. Entreprenøren skal planlægge kabeltræk så der ikke 
bliver samling imellem hver ende. 
Entreprenør fører telekabler ind i teknikhus., hvor Tele selv forestår montagen. 
Tele forestår ligeledes selv splidsningen af telekabler i terræn.   
 
Telekabler trækkes med overlængder ved afslutningspunkter, som udgangspunkt 5 
meter (30 meter for fiberkabler). 
 
Alle kabler opmærkes løbende i begge ender af kabel og ved hver samling, opmærk-
ning skal være efter aftale med Nukissiorfiit og Tele samt være indarbejdet i As-built 
dokumentation. 
 
KS-dokumentation: 
Der må ikke være beskadigelser på kabelkapperne. 
Bøjningsradius skal være overholdt. 
Alle beskyttelsesrør indmåles med angivelse af hvilke kabler det indeholder.  

7.3.07 Tele-kabler 

Kabler lægges som vist i bilagene fra Tusass. 

7.3.08 Elforsyning 
Industrivej: Forsyning sker fra kabelskab K0244 og tilsluttes elmåler i teknikhuset. 

Lyngby-tårbæksvej: Forsyning sker fra kabelskab K0164 og tilsluttes elmåler i teknikhu-
set.  
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7.3.09 Svejsning samt samling af kabelbeskyttelsesstål 
Kabler med for lille overdækning kan beskyttes med kabelbeskyttelsesstål efter aftale 
med tilsynet. Dette vil være nødvendigt for den andel af telekabeltracéet ved Lyngby-
tårbæksvej der føres under gangbro frem til fri splejsning, og der kræves ikke særskilt 
aftale med tilsynet for anvendelse af kabelbeskyttelsesstål her. 

Svejsning og samlinger af kabelstål skal foretages af svejser med godkendt svejsebevis 
samt erfaring med tilsvarende opgaver. 

Svejsning samt samling af kabelbeskyttelses stål udføres ifølge FBSG 2/FORS C.   

Alle underparter og sving skal fuldsvejses. Svejsninger skal udføres uden skarpe kanter 
(grater) 

Alle sving og afgreninger i såvel vertikal som horisontal retning skal udføres i bløde 
kurver (for ikke at beskadige kablerne) Her skal det nævnes, at HSP-kablet har en bøj-
ningsradius på R = 10 x D idet R betegner indvendig bøjningsradius (se tegningerne) og 
D betegner kablets udvendige diameter på 58 mm. 

En 90° bøjning skal udføres med en min. længde som vist i FBSG 2/FORS C og skal være 
delt op i 8 svejseafsnit. 

I alle sving og afgreninger deles overparten i 1 del. 

Hvor der skiftes kabeldimension eller splidses, skal der lægges 3 meter overpart. 

Overparten skal forskydes ½ længde i forhold til underpartens svejsning. 

Inden kablerne ilægges kabelbeskyttelsesstålet renses dette for sten, grus og svejse-
materialer/-rester. 

Efter samling lægges 6 Band-It bånd for hver længde. 

Dersom kabelbeskyttelsesstålet ligger direkte på rent fjeldspejl, også i udgravning, 
fastgøres underparten til fjeld med 25 mm fladjern, nedbanket i 23 mm boret hul i 
fjeldet. Min. 2 fastgørelser på en længde halvrør. 

Fladjernet skal fuldsvejses i underparten. 

Der skal til svejsning af kabelbeskyttelsesstålet til enhver tid benyttes egnet svejsema-
teriel til arbejdet. Type på svejseelektroder skal dokumenteres til byggeledelse inden 
igangsætning af arbejdet 

Hvor der kan opstå isdannelser i rørene, skal der træffes foranstaltninger, som sikkert 
forhindrer en ødelæggelse af de kabler der ligger i rørene. 

7.3.10 Fundamentselektrode. 

I teknikhusets fundament udføres fundamentselektrode i henhold til gældende vejled-
ning. 
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Elektroderne udføres med 1x50mm2 blank kobber, der nedlægges i hele randfunda-
mentet som en åben ring og med en sløjfe for tilslutning. Sløjfen skal være indenfor 
krybekælder side på betonfundamentet. Enderne afsluttes over jord, fastgjort til fun-
dament og må ikke røre hinanden. Sløjfen skal ligeledes afsluttes over jord.  

Opmærksomheden henledes specielt på SBG-6 kap. 54. 

Fra sløjfen trækkes jordleder (1G16mm2 NOIKLX) ind til hovedjordsskinne i tavle. 

7.3.11 Varmepumpe og reparationsadskiller 

Varmepumpe og reparationsadskiller til varmepumpe installeres efter producents an-
visninger således at de er fuldstændigt klar til ibrugtagning. Præcis placering i teknik-
husmoduler aftales med byggeledelsen.’ 

7.3.12 El radiator 

Elradiator installeres efter producents anvisning således at den er fuldstændigt klar til 
ibrugtagning. Styring for elradiator indrettes således at el radiator kun er i drift når 
varmepumpe er ude af drift. Termostatregulering indstilles til +5C. 
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8 BILAGSFORTEGNELSE 

Bilag 1: Udbudskontrolplaner 

Bilag 2: Industrivej, principtegning telekabler 

Bilag 3: Lyngby-tårbæksvej, principtegning telekabler 

Bilag 4: Tegning af shelterhus fra Alfred-Priess 


