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1 INDLEDNING

Tusass A/S gnsker at udvide deres telekommunikationsinfrastruktur i Nuuk med to
teknikhuse. Et placeret pa Industrivej mod Manngua stien, og et andet placeret ved
Lyngby-tarbaeksvej, ved blok 37.

Neaervaerende kortfattede arbejdsbeskrivelse (KA) beskriver arbejderne i forbindelse
med omlaegning af eksisterende kabler, traekning af nye kabler samt udfgrelsen af tek-
nikhusets fundament og montage af teknikhusmoduler pa fundamenter.

2 TEGNINGSFORTEGNELSE

Tegn. nr. Betegnelse Mal Dato

Industrivej

1110-0 Eksisterende forhold Nukissiorfiit og 1:500 30.06.2023
kommune

1111-0 Eksisterende forhold Tusass 1:500 30.06.2023

1112-0 Udgravningsplan 1:250 30.06.2023

1113-0 Ledningsplan, nye forhold 1:250 30.06.2023

1210-0  Fundamentsplan og opstalt, Igsjord 1:50 30.06.2023

1211-0 Fundamentsplan og opstalt, fjeld 1:50 30.06.2023

Bilag 2 Kabeldiagram Industrivej ~ ~

Lyngby-tarbaeksvej

1120-0 Ledningsplan, eksisterende forhold, 1:500 30.06.2023
Nukissiorfiit og kommune

1121-0 Ledningsplan, eksisterende forhold, Tusass  1:500 30.06.2023

1122-0 Udgravningsplan 1:250 30.06.2023

1123-0 Ledningsplan, nye forhold 1:250 30.06.2023

| 220-0 Fundamentsplan og opstalt 1:50 30.06.2023

Bilag 3 Kabeldiagram Saqqarliit Radiofjeld ~ ~

Generelle tegninger

| 150-0 Principsnit, ledningsgrav 1:20 30.06.2023

Bilag 4 Tegning af shelterhus fra Alfred Priess 1:50/10 08.02.2023
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3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG
3.1 ARBEJDETS OMFANG
3.1.01 Arbejdet omfatter

udfgrelse af alle de pa tegningerne viste og i denne beskrivelse (KA) beskrevne arbej-
der.

3.1.02 Fagarbejder

Beskrivelsen (KA) er fagvis opdelt, og i hver fagbeskrivelse er angivet, hvilke arbejder
der normalt henhgrer under det pagzeldende fag.

Entreprengren skal dog gennemlase hele beskrivelsen, idet biarbejder og bileverancer
kan vaere naevnt under en anden entreprise.

3.1.03 Arbejdsgrundlag

Galdende forud for naevnte tegninger og beskrivelser er nedenstaende, hvoraf en fgr-
naevnt har gyldighed fremfor en efterfglgende:

1. DeiGrgnland og Danmark geeldende love og offentlige forskrifter for de pa-
geeldende arbejder.

2. Byggeledelsens ordrer.

3. Eventuelle godkendte arbejds- og materialeprgver.
4. Udbudsskrivelsen samt evt. tillaeg

5. Neervaerende arbejdsbeskrivelse.

6. De for arbejdet geldende tegninger.

Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden saledes, at en anvisning har gyldighed,
selv om den kun er givet ét sted.

Tegninger i stgrre malestok geelder foran tegninger i mindre malestok.

Senere daterede tilleg til et dokument har gyldighed frem for dette.

3.1.04 Mal og veegt

Alle betegnelser i henseende til mal og vaegt er danske, nar ikke andet er bestemt eller
fremgar af selve betegnelsen.
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3.2 MATERIALER

3.2.01 Kvalitet

Materialer, der ikke i arbejdsgrundlaget er specificeret pa anden made, skal vaere af
kvalitet svarende til gode handelsvarer.

Materialer, der er behzeftet med skadelige eller skeemmende fejl, ma ikke anvendes i
anlegget.

3.2.02 Navngivne materialer

eller fabrikater - angivet ved bestemte firmaers katalognumre - er at betragte som
norm for art og kvalitet. Andre ngje tilsvarende materialer kan tillades anvendt, sa-
fremt de pa forhand godkendes af byggeledelsen i hvert enkelt tilfaelde.

3.2.03 Standardiserede materialer

Materialer, for hvilke standardisering er gennemfgrt, skal tilfredsstille Dansk Standards
forskrifter med hensyn til kvalitet, mal og veegt m.m., safremt dette ikke strider mod
de i arbejdsgrundlaget givne specifikationer.

3.3 ARBEJDETS UDF@RELSE

3.3.01 Kvalitet

Arbejdet udfgres i henhold til arbejdsgrundlaget. Alle arbejder skal udfgres smukt, so-
lidt og i enhver henseende forsvarligt. Arbejdet skal udfgres pa god, faglig vis, i over-
ensstemmelse med de i DIF's normer, forskrifter og bestemmelser, givne arbejdsanvis-
ninger og i henhold til fabrikanternes forskrifter, nar sadanne foreligger for bestemte
materialers vedkommende.

3.3.02 Beskyttelsesforanstaltninger

Inden for alle fag skal arbejdets gode udfgrelse sikres mod skadelige indvirkning af na-
turforholdene ved iagttagelse af de forngdne forholdsregler, f.eks. beskyttelse mod
regn og sne samt mod udtgrring, varme og kulde.

For arbejde ved lave temperaturer skal "Vinterforholdsregler ved anlaegs- og byggear-
bejder" udgivet af Byggecentrum vaere retningsgivende.

Sikringsforanstaltninger henregnes under det fag, hvis arbejde skal sikres.
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3.3.03 Renholdelse og oprydning.

Det indskaerpes hver enkelt entreprengr til stadighed at holde henholdsvis byggeplad-
sen og bygningen ryddelig og i overskuelig orden efter egne arbejder.

Overskudsmaterialer og emballager bortkgres og gvrige materialer stables.

3.3.04 Efterreparationer

Udfgres i ngdvendigt omfang af hvert fag inden arbejdets aflevering. Reparationerne
henhgrer under det fag, hvis arbejder affgder efterreparationer.

4 JORD- OG TERRENARBEJDET
4.1 ARBEJDETS OMFANG.
4.1.01 Arbejdsgrundlag

Almindelige bestemmelser fremgar af afsnit 3.

4.1.02 Arbejdet omfatter

Arbejdet omfatter udfgrelse af de i naervaerende afsnit anfgrte og pa tilhgrende teg-
ninger viste ngdvendige ydelser til opnaelse af det foreskrevne endelige resultat, og
hvoraf szrligt kan naevnes:

1. Afsatning, inkl. etablering af ngdvendige fixpunkter.

2. Afrgmning, udgravning og evt. udspraengning for kabler og fundament.

3. Terholdelse af udgravninger

4. Tilfyldning omkring kabler og fundament med genanvendt og tilkgrt materiale.
5. Etablering af draenlag i fundament til 1,5m under FOK med tilkgrt materiale.

6. Regulering af terra&en omkring teknikhus ved industrive;j.

7. Bortkgrsel af overskudsmateriale

8. Retablering af bergrte anlaeg og befaestelser

9. Opmaling, samt dokumentation, af kabler

Endvidere omfatter jordarbejdet biydelser der normalt henregnes til arbejdets fuld-
steendige feerdigggrelse.
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4.2 MATERIALER

4.2.01 Alle stenmaterialer

skal veere steerke, uforvitrede, vejrfaste og frostbestandige samt slidstzerke bjergarter.

4.2.02 Materialer til tilfyldning

skal veere grove, ikke frostfarlige materialer uden indhold af organiske dele mm. Sten-
materialer skal veere steerke uforvitrede, vejrfaste og frostbestandige samt slidstaerke
bjergarter. Materialet skal altid vaere filterstabilt over for det omgivende materiale.
Om ngdvendigt ma tilfyldningen udfgres i lag af materialer med forskellig kornkurve.
Alternativt kan der benyttes en filterdug. Ved ledningsgrave skal der benyttes filterdug
jf. senere afsnit.

Stenstgrrelse er middeltallet af stenenes tre dimensioner. Disse findes som stgrste
lengde og stgrste bredde vinkelret herpa og endelig tykkelsen vinkelret pa begge.

Ved lagvis opfyldning ma stenenes stgrste lengde dog hgjst vaere 75 % af lagtykkelsen
i det aktuelle lag af fyld.

4.2.03 Beskyttelses- og udjsevningslag

Grusmateriale til beskyttelse af kabler skal have en sortering som angivet pa figur 4.12.1
og 4.12.2 "Sigtekurve for udjeevnings- og beskyttelseslag” i Anvisning i projektering af hel-
arsvandledninger i Grgnland”.

4.2.04 Fiberdug

Omkring ledningsanlaeg anvendes filterdug som Fibertex type F-20.

4.3 ARBEJDETS UDF@RELSE

4.3.01 Afseetning af arbejdsarealer

Arbejdsarealer herunder arealer for depoter afsaettes og afmeerkes, saledes at graense
mellem arbejdsarealer og arealer, der ikke ma beskadiges, er klar og tydelig. Disse af-
maerkninger skal vedligeholdes i hele arbejdsperioden.

Kabler inkl. bygveerker, knaek m.v. afsaettes som vist pa planerne.

Al afszetning og afklaring af evt. tvivisspgrgsmal skal vaere tilendebragt fgr arbejderne
pabegyndes. Afsatningen skal sikres solidt og omhyggeligt for at undga fejl i udfgrel-
sen.

KS-dokumentation: Den udfgrte afsaetning skal efterkontrolleres ved stikprgvevis op-

maling af nogle af de vaesentligste afseetningspunkter.
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4.3.02

4.3.03

4.3.04

4.3.05

4.3.06

4.3.07

Resultatet af kontroller og opmalinger dokumenteres.

Afrgmning

Inden arbejdet pabegyndes ryddes omradet for store sten, vandreblokke m.m.

Afrgmning foretages inden afgravning, udspraengning eller pafyldning. Vegetationsla-
get oplaegges i depot efter byggeledelsens anvisning.

Krav til afremningen er, at det afrommede areal fremstar uden synlige rgdder og andet
organisk materiale.

Udgravning

Der udgraves for kabelanlaeg og bygvaerk i den udstraekning, det er ngdvendigt for ar-
bejdets gennemfgrelse.

Eventuelt overskudsmateriale som ikke benyttes pa opgaven samt ikke genanvendeligt
materiale bortskaffes iht. gaeldende love og bestemmelser.

Vandlaesning af udgravninger

Nar beskyttelseslag og gvrig tilfyldning samt rgrarbejde pabegyndes skal ledningsgrave
tgrholdes. Siltholdigt vand ma ikke bortdraenes til terreen med vegetationslag.

Afrensning af betonglacis (geeldende for Lyngby-tarbaeksvej)

Betonglacis ved Lyngby-tarbaksvej afrenses saledes at der kan opna et tilfredsstillende
resultat ved stgbning af betonfundament mod samme, ved anvendelse af ensidig for-
skalling. | udgangspunktet er afrensning tilfredsstillende safremt alt organisk materiale
er fjernet hvor der skal stgbes mod glacisen.

Samling af kabler i terraen

Nye kabler samles med eksisterende kabler iht. KA afsnit 7 samt tegningsmateriale.
Der opszaettes splidsetelt hvor ledninger skal samles, og ledningsgrave holdes abne ind-
til Tele har omsplidset alle kabler.

Tilfyldning omkring kabler i terraen

Fgr udlaegning af udjeevningslag under ledning udlaegges fiberdug. Derefter laegges og
komprimeres udjaevningslaget med pladevibrator, komprimering skal ske uden at op-
blgde underliggende jordlag.

Udjeevnings- og beskyttelseslaget udfgres af sand/grusmaterialer der har en sigtekurve
som er beliggende indenfor det omrade der angives iht. gaeldende "Anvisning i projek-
tering af helarsvandledninger i Grgnland" 4. udgave januar 2005 udarbejdet af Nukissi-
orfiit.
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4.3.08

4.3.09

4.3.10

43.11

4.3.12

Kabler skal, hvor intet andet er angivet, omgives af beskyttelseslag mindst iht. tegnin-
ger. Inden komprimering af beskyttelseslag, skal det sikres, at der opnas friktion mel-
lem fiberdug og rgrgravens sider.

Fiberdugen udlaegges rundt om udjaevnings- og beskyttelseslaget med mindst 300 mm
overlaeg i savel lengde som tveersamlinger. Hvor der jvf. ovenstdende sker aendringer i
udjeevnings- og beskyttelseslagets kornkurve adskilles materialerne ligeledes af fiber-
dug.

Den gvrige tilfyldning sker med egnede materialer af sand, grus og/eller stenfraktioner
(max. st@rrelse 125 mm).

KS-dokumentation: Det kontrolleres, at der ikke er opblgdning i underlaget, og at der

benyttes de foreskrevne fyldmaterialer under og omkring ledninger samt i den gvrige
opfyldning over ledningerne. Det kontrolleres, at opfyldningen udfgres lagvis og at la-
gene komprimeres. Resultatet af kontrollerne dokumenteres.

Tilfyldning omkring fundamenter

Der tilfyldes omkring fundamenter som anvist i tegningsmaterialet.

Tilfyldning i draeenhuller til fundamenter

Der tilfyldes i draenhuller til fundamenter som anvist i tegningsmaterialet.

Tilfyldning i fundamenter

Der tilfyldes i fundamenter som anvist i tegningsmaterialet.

Regulering af terraen (geeldende for industrivej)

Terreenet ved indgangspartiet reguleres saledes at der er 1440mm +/- 10mm til funda-

mentsoverkant/daekunderkant. Umiddelbart ud for indgangspartiet udlsegges en ram-
pe i skarver 4/8mm fra terraen til fundamentsoverkanten, sa der derved ikke behgves
trappe for at traede ind i teknikhuset.

Reetablering
Der foretages reetablering af alle bergrte arealer i omradet.
Eksisterende terreenbefaestelser som bergres af arbejderne reetableres. Den feerdige

overflade skal efter opgavens afslutning veere i en stand svarende til overfladerne ved
opgavens opstart.

Der forberedes til asfaltering ved at renskaere eksisterende asfalt og reetablere eksiste-
rende vejopbygning. Underlag for asfalt skal vaere 80mm stabilt grus 0/32. Bygherre
betaler for levering af asfalt.

Der foretages oprydning og eventuel bortkgrsel af overskydende materialer.
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4.3.13 Opmaling og dokumentation

Entreprengren skal til bygherren aflevere dokumentation for at kabler og ledningsan-
leeg opfylder projektets krav til placering i plan og niveau.

KS-dokumentation: P3 grundlag af den udfgrte opmaling dokumenteres det, at anlaeg-

gene opfylder projektets krav til placering i plan og niveau. Resultatet af opmalingerne
skal veere i samme koordinat- og kotesystem som galdende for projektet.
Indmalinger for ledninger udleveres til bygherre samt gvrige entrepriser dette matte
vedrgre.

Opmalingen dokumenteres i malerapport, som indeholder fglgende data:
1. UTM-koordinater (x,y) og kote (z) for kabler og samlinger/muffer.

5 BETONARBEJDER
5.1 ARBEJDETS OMFANG
5.1.01 Arbejdet omfatter

udfgrelse af alle betonarbejder i omfang, som vist pa tegningerne og nedenfor beskrevet,
herunder i det vaesentligste:

e Fundamenter for teknikhuse

5.1.02 Normer og anvisninger
Betonkonstruktionerne skal udfgres i overensstemmelse med krav angivet i

a) DS 411: Betonkonstruktioner, 3. udgave marts 1984.
b) Forskrifter for betonkonstruktioner 1. udgave 1996.

5.2 MATERIALER

5.2.01 Betonens delmaterialer

Kravene i DS 411: Betonkonstruktioner, 3. udgave marts 1984 og i "Forskrifter for beton-
konstruktioner" 1. udgave 1996, til betonens delmaterialer: Cement, vand, tilslagsmate-
rialer, plastificerende og luftindblandende tilsaetningsstoffer, skal overholdes.

5.2.02 Armeringsjern
Armeringen skal leveres maerket saledes, at armeringens oprindelse og kvalitet fremgar.
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5.2.03

5.2.04

5.2.05

53

5.3.01

5.3.02

5.3.03

5.3.04

5.3.05

5.3.06

Der anvendes varmvalset ribbestal (Y) med en karakteristisk gvre flydegraense pa mini-
mum 550 MPa.

Bindetrad og betontilbehgr
ma ikke vaere udfgrt af materialer, som kan skade armeringen eller beton. Al bindetrad

skal veere min. 1,5 mm udglgdet.

Afstandsholdere skal have tilstraekkelig styrke og stivhed og udformes saledes, at krav til
daklag overholdes, og en effektiv omstgbning sikres. Afstandsholdere ma endvidere ikke
forringe daeklagets kvalitet.

Indstgbte bolte, profiler, beslag m.m.

skal vaere varmforzinkede. Bolte skal mindst vaere kvalitet 8.8.

Fieldankre
Der anvendes SikaGrout 210 mgrtel og Y16 fjeldanker.

Fieldankeret forankres min. 500 mm i sundt fjeld og 500mm i beton, hvor intet andet er
angivet.

ARBEJDETS UDF@RELSE

Generelt
Betonarbejder henregnes til passiv/moderat miljgklasse. Daeklagets tykkelse er 30 mm,
hvor andet ikke er naevnt.

Blandingsforhold til jernbeton

For betonarbejder anvendes type 1:2:3 anvendes safremt andet ikke er anfgrt i tegnings-
materialet.

Blandingsforhold til klaplag og rensebeton

Beton type 1:4:6 anvendes til f.eks. klaplag og rensebeton.

Stgbning
Stgbning mod frossent underlag ma ikke forekomme. Stgbeskel skal vaere rene og vand-
maettede, men overfladetgrre inden stgbning af ny beton.

Betonens beskyttelse i haerdeperioden

Frie overflader skal beskyttes mod kritisk udt@rring og konstruktionen som helhed mod
skadelige temperaturpavirkninger.

Stgbeforskalling
Materialer der anvendes til forme, ma ikke kunne skade betonen.
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5.3.07

5.3.08

5.4

5.4.01

5.4.02

Behandling af forme ma ikke bevirke misfarvning af synlige betonoverflader eller pa an-
den made have skadelig virkning.

Galdende for teknikhuset ved Lyngby-tarbaeksvej er at der for alle synlige udvendige
overflader stgbes mod forskalling af ru hgvlede braedder, lodret orienteret.

Alle udadgdende vandrette, og lodrette synlige kanter, hvor andet ikke fremgar af teg-
ningsmaterialet, affases ved indlaegning af trekantlister, 30+30 mm bredde, i formene,
med mindre andet er angivet.

Placering i form
Armeringen skal fastholdes pa en sddan made, at dens placering i den endelige konstruk-

tion er i overensstemmelse med de angivne krav. Foranstaltninger til fastholdelse af ar-
meringen ma ikke forhindre god omstgbning af armeringen.

Armeringen skal fgr stgbning, vaere uden Igs rust, olie, jord, snavs, mgrtel mv.

Afformning
Afforskallingen skal foretages pa tidspunkt og pa en sadan made, at konstruktionen ikke

beskadiges eller far stgrre deformationer end forudsat.

Formhuller udstgbes straks efter afformningen og skal udfgres vandtaette.

KVALITETSKONTROL

Betonkontrol
Kontrol udfgres for betonfundamenterne.

KS-dokumentation: kontrol udfgres i.h.t. betonforskriften navnt i afsnit 5.1.02. Resul-

tatet af kontrollen dokumenteres.

Tolerancer
a) Fundamentets placering ma hgjst afvige 10 mm.

b) Fundamentets lengde, bredde og hgjde ma hgjst afvige 5 mm.
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6 T@A@MRERARBEJDER

6.1 ARBEJDETS OMFANG

6.1.01 Arbejdet omfatter
alle tgmrerarbejder m.v. i omfang, som vist pa tegningerne og nedenfor beskrevet,
herunder i det vaesentligste:

¢ Montage af preefabrikeret teknikhus pa betonfundament.

6.2 MATERIALER

6.2.01 S@m, skruer, bolte og beslag
Der anvendes sgm, skruer, bolte og beslag certificeret til Anvendelsesklasse 3, uden-
dgrs brug, samt til korrosionsklasse C3.
Det skal sikres at ingen faestningsmidler gennembryder synlige overflader.

6.2.02 Materialer i gvrigt
Materialer som ikke er beskrevet i ovenstaende, men er naevnt i forbindelse med ar-
bejdets udfgrelse eller forekommer ngdvendige for opnaelse af det foreskrevne ende-
lige resultat, leveres ogsa i tsmmerentreprisen og skal svare til "gode handelsvarer" fra
anerkendte fabrikanter.

6.3 ARBEJDETS UDF@RELSE, T@MRERARBEJDET

6.3.01 Teknikhus
Teknikhus placeres pa betonfundament og fastggres/forankres iht. leverandgr anvis-
ninger.

7 EL-ARBEJDER

7.1 ARBEJDETS OMFANG

7.1.01 Arbejdet omfatter

Arbejdet omfatter de i neerveerende beskrivelse med de tilhgrende tegninger specifice-
rede installationer inkl. alle for arbejdets fuldstandige feerdigggrelse ngdvendige ar-
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7.2

7.2.01

7.2.02

7.2.03

7.2.04

7.2.05

7.2.06

bejder og leverancer. Arbejdet omfatter endvidere afprgvning, isolationsmalinger, ud-
fgrelse af kontrolmalinger.

Arbejdet omfatter den komplette feerdigggrelse af elinstallationer, herunder maerkning
og skiltning af tavler og komponenter, iht. staerkstremsbekendtggrelsen SBG 6 og fal-
lesbestemmelser for Grgnland, naervaerende beskrivelse og tilsynets anvisninger.

| hovedtraek omfatter arbejdet fglgende:

e Flytning og omlaegning af eksisterende telekabler

e Traekning af nye telekabler

e Etablering af el-stikledning til teknikhus

e Etablering af fundamentselektrode

e Fremvisning for bygherrens repraesentanter efter faerdigmelding

MATERIALER

Generelt
Materialer skal vaere nye, fejlfrie og typegodkendte.

Kabler og rgr
Alle anvendte kabler og rgr skal veere PVC og halogen frie.

Plastrgr til beskyttelse af kabler i terraen skal veere dobbeltvaegget HDPE godkendt og
testet efter Elsikkerhedsloven og DS/EN 61386-24:2010 — Kabel fremfgring, r@rsyste-
mer til nedgravning i jord, som type Wavin DVK.

Forsyning
El-stikledninger er dimensioneret til 4x10 mm2 cu. Ledning beskyttes med beskyttel-

sesrgr iht. afsnit 7.3.09. Sikringer skal vaere 50A. Hvor der forekommer behov for isaet-
ning af ny sikringsliste i kabelskabe, skal disse vaere i overensstemmelse med Nukissior-
fiits Driftsinstruks vedrgrende kabelskabe af 1. marts 2016 for stikledninger < 63A.

Varmepumpe

Varmepumpe skal veere som type Toshiba Polar 25, komponentnumre RAS-25G3KVSG-
ND og RAS-25J2AVSG-ND.

Reparationsadskiller

Reparationsadskiller skal vaere 16A/20M 3P+N+)

Elradiator

Elradiator skal veere min. 800W og inkludere styring som beskrevet i KA afsnit 7.3.12
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7.3

7.3.01

7.3.02

7.3.03

7.3.04

ARBEJDETS UDF@RELSE

Love og normer m.v

Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse med tegninger, beskrivelse og geeldende
normer. | tvivistilfaelde skal naermere instruks indhentes hos byggeledelsen.

Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse med og overholde geeldende love og be-

stemmelser, herunder skal fremheeves:

Faellesbestemmelser for staerkstrgmsanlaeg Grgnland (FBSG)
Steerkstrgmsbekendtggrelsen afsnit 6, Elektriske installationer i Grgnland (SBG-6)
Fzellesregulativet (FR) samt grgnlandsk tillaeg til FR.

Grgnlands Bygningsreglement

Basisbeskrivelse for el arbejder, udgivet af FRI og Tekniq

Neervaerende arbejdsbeskrivelse.

Autorisation

Installatgren skal veere autoriseret af Grgnlands EI-myndighed til udfgrelse af installa-
tioner i Grgnland. Installatgren skal fgre et indgaende og sagkyndigt mestertilsyn, lige-
som det skal pases, at arbejdet bliver af god handvarksmaessig udfgrelse.

Kvalitetssikring
El-installatgren skal udfaerdige dokumentation for udfgrt kvalitetssikringsarbejde, pa

niveau som anbefalet i cirkulaere om kvalitetssikring af byggearbejder.

El-installatgrens KS-handbog inkl. kontrolplan skal godkendes af byggeledelsen, inden
entreprisens opstart.

KS-handbogen/kontrolplan skal Isbende opdateres og fremvises til byggeledelsen pa
forlangende.

Ved entreprisens aflevering, udleveres en udfyldt KS-handbog / kontrolplan, rgdrette-
de tegninger, dvs. ”“som udfgrt “dokumentation, billeddokumentation, afvigerapporter
samt kopi af de besvarede tekniske forespgrgsler.

Anmeldelser
Det pahviler installatgren at sgrge for indsendelse af alle formularer, tegninger, samt
tilmeldinger i det omfang det forlanges af Nukissiorfiit.
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7.3.05

7.3.06

7.3.07

7.3.08

Generelt vedr. elarbejdet

Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse med tegninger og beskrivelse. Hvor pro-
jektmaterialet ikke yder tilstraekkelig vejledning til arbejdets udfgrelse, eller noget i det
foreliggende materiale ma sta installatgren uklart, skal denne i tide indhente naermere
instruks herom hos byggeledelsen, der i szerlige tilfeelde sgger om tilladelse til 2ndring
af projektet. Alle @&ndringer i installationers udfgrelse skal pafgres de udsendte tegnin-
ger, og straks efter arbejdets udfgrelse leveres et seet rettede tegninger til byggeledel-
sen.

Entreprisen betragtes ikke som afsluttet, for de rettede tegninger er indleveret til
byggeledelsen.

Omlaegning og traekning af kabler

Der skal omlaegges og traekkes kabler iht. tegningsmateriale.

Kabler fgres i beskyttelsessand og nedgraves med markeringsband/daekplader som vist
i tveersnit. Fiberkabler samt elkabler traekkes i kabelbeskyttelsesrgr. Kabler der ikke er
nedgravede traekkes i kabelstal. Entreprengren skal planlaegge kabeltraek sa der ikke
bliver samling imellem hver ende.

Entreprengr fgrer telekabler ind i teknikhus., hvor Tele selv forestar montagen.

Tele forestar ligeledes selv splidsningen af telekabler i terraen.

Telekabler traeekkes med overlaengder ved afslutningspunkter, som udgangspunkt 5
meter (30 meter for fiberkabler).

Alle kabler opmaerkes Igbende i begge ender af kabel og ved hver samling, opmaerk-
ning skal vaere efter aftale med Nukissiorfiit og Tele samt vaere indarbejdet i As-built

dokumentation.

KS-dokumentation:

Der ma ikke vaere beskadigelser pa kabelkapperne.
B@jningsradius skal veere overholdt.
Alle beskyttelsesrgr indmales med angivelse af hvilke kabler det indeholder.

Tele-kabler

Kabler lzegges som vist i bilagene fra Tusass.

Elforsyning
Industrivej: Forsyning sker fra kabelskab K0244 og tilsluttes elmaler i teknikhuset.

Lyngby-tarbaeksvej: Forsyning sker fra kabelskab K0164 og tilsluttes elmaler i teknikhu-
set.
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7.3.09

7.3.10

Svejsning samt samling af kabelbeskyttelsesstal

Kabler med for lille overdaekning kan beskyttes med kabelbeskyttelsesstal efter aftale
med tilsynet. Dette vil vaere ngdvendigt for den andel af telekabeltracéet ved Lyngby-
tarbaksvej der fgres under gangbro frem til fri splejsning, og der kraeves ikke saerskilt
aftale med tilsynet for anvendelse af kabelbeskyttelsesstal her.

Svejsning og samlinger af kabelstal skal foretages af svejser med godkendt svejsebevis
samt erfaring med tilsvarende opgaver.

Svejsning samt samling af kabelbeskyttelses stal udfgres ifglge FBSG 2/FORS C.

Alle underparter og sving skal fuldsvejses. Svejsninger skal udfgres uden skarpe kanter
(grater)

Alle sving og afgreninger i savel vertikal som horisontal retning skal udfgres i blgde
kurver (for ikke at beskadige kablerne) Her skal det naevnes, at HSP-kablet har en bgj-
ningsradius pa R = 10 x D idet R betegner indvendig bgjningsradius (se tegningerne) og
D betegner kablets udvendige diameter pa 58 mm.

En 90° bgjning skal udfgres med en min. laengde som vist i FBSG 2/FORS C og skal vaere
delt op i 8 svejseafsnit.

| alle sving og afgreninger deles overparteni 1 del.
Hvor der skiftes kabeldimension eller splidses, skal der laegges 3 meter overpart.
Overparten skal forskydes % laengde i forhold til underpartens svejsning.

Inden kablerne ilaegges kabelbeskyttelsesstalet renses dette for sten, grus og svejse-
materialer/-rester.

Efter samling laegges 6 Band-It band for hver laengde.

Dersom kabelbeskyttelsesstalet ligger direkte pa rent fjeldspejl, ogsa i udgravning,
fastggres underparten til fijeld med 25 mm fladjern, nedbanket i 23 mm boret hul i
fieldet. Min. 2 fastgg@relser pa en laengde halvrgr.

Fladjernet skal fuldsvejses i underparten.

Der skal til svejsning af kabelbeskyttelsesstalet til enhver tid benyttes egnet svejsema-

teriel til arbejdet. Type pa svejseelektroder skal dokumenteres til byggeledelse inden

igangseetning af arbejdet

Hvor der kan opsta isdannelser i rgrene, skal der treeffes foranstaltninger, som sikkert
forhindrer en gdelaeggelse af de kabler der ligger i rgrene.

Fundamentselektrode.

| teknikhusets fundament udfgres fundamentselektrode i henhold til gaeldende vejled-
ning.
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7.3.11

7.3.12

Elektroderne udfgres med 1x50mm? blank kobber, der nedlaegges i hele randfunda-
mentet som en aben ring og med en slgjfe for tilslutning. Slgjfen skal vaere indenfor
krybekeelder side pa betonfundamentet. Enderne afsluttes over jord, fastgjort til fun-
dament og ma ikke rgre hinanden. Slgjfen skal ligeledes afsluttes over jord.

Opmarksomheden henledes specielt pa SBG-6 kap. 54.

Fra slgjfen traekkes jordleder (1G16mm? NOIKLX) ind til hovedjordsskinne i tavle.

Varmepumpe og reparationsadskiller

Varmepumpe og reparationsadskiller til varmepumpe installeres efter producents an-
visninger saledes at de er fuldstaendigt klar til ibrugtagning. Praecis placering i teknik-

husmoduler aftales med byggeledelsen.’

El radiator

Elradiator installeres efter producents anvisning saledes at den er fuldstaendigt klar til
ibrugtagning. Styring for elradiator indrettes saledes at el radiator kun er i drift nar
varmepumpe er ude af drift. Termostatregulering indstilles til +5C.
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8 BILAGSFORTEGNELSE

Bilag 1: Udbudskontrolplaner
Bilag 2: Industrivej, principtegning telekabler
Bilag 3: Lyngby-tarbaksvej, principtegning telekabler

Bilag 4: Tegning af shelterhus fra Alfred-Priess



